

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről, mint **megrendelő:**

neve: PATCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
címe: 7477 Patca, Fő u. 9.
Bank neve: Magyar Államkincstár
Bankszámla száma: 10039007-00338563-00000024
Adószáma: 16399375-1-14
Törzssz.: 399377
Képviselőtében: Handó János polgármester

másrészről, mint **vállalkozó:**

neve: KAPOSVÖLGYI VÍZITÁRSULAT
címe: Kaposvár, Kanizsai út 031/4 hrsz.
Posta címe: 7401 Kaposvár, Pf. 180.
Adószám : 10088795-2-14
Cg.szám / Váll.ig.sz.: 14-16-000001
Bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Rt
Bank számlaszáma: 10403909-39088794
Képviselőtében: Papp Attila ügyvezető-igazgató

között az alábbi feltételek mellett:

- 1.) **Szerződés tárgya:** „Patca belterületi vízrendezése” beruházás kivitelezése
TOP.-2.1.3-15-SO1-2016-00018. projekt alapján
Teljesítés helye: Patca belterület 21, 26, 27 és 43.hrsz.

Megrendelő kijelenti, hogy fenti munkák nem építési engedélykötelesek.

- 2.) A munkák elvégzése során a vállalkozó alvállalkozó(k) munkáját is igénybe veheti.

- 3.) Vállalkozási összeg :

Nettó összesen: 14.657.685,-Ft

ÁFA: 27 % 3.957.575,-Ft

Létesítmény bruttó összesen: 18.615.260,-Ft

--- azaz Tízennyolcmillió- hatszáztizenötezer-kettőszázhatvan forint ---

Előleg: A vállalkozó a vállalkozási díj 25 %-ának megfelelően 3.664.421,-Ft +ÁFA, azaz 4.653.815.- Ft összegben, jogosult előlegrszámlát kiállítani : 2018. június 30. napig.

- 4.) Teljesítési határidő:

- befejezés: **2018. december 31.**


Elvárt 50%-os készültség: 2018. augusztus 31.

Vállalkozó jogosult a fenti határidő előtti teljesítésre is.

- 5.) A **Megrendelő** a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban 2018. június 15. napjáig a **Vállalkozó** részére átadja, és azt folyamatában biztosítja.

- 6.) Késedelmes munkaterület átadása, valamint olyan esemény bekövetkezése, melyben a Vállalkozó vétlen, Vállalkozót a befejezési határidő módosításának joga megilleti.
- 7.) A kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítását vállalkozó elvégzi.
- 8.) Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés aláírásával egyidejűleg az építési munka ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.
- 9.) A megrendelő a vállalkozói díjat szerződésszerű teljesítést követő 8 napon belül a vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt számla és a megrendelő által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány alapján a vállalkozó jelen szerződésben szereplő bankszámlájára történő átutalással egyenlítő ki.
- 10.) A Vállalkozó az előlegről a beruházás 50%-os készültségénél számol el.
- 11.) A kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő pótmunka (külön megrendelt munkatétel) díjának elszámolási módja: a Vállalkozó pótmunkát csak külön cégszerűen megküldött megrendelés esetén végez el. Az így megrendelt munkák vállalkozói díjában és teljesítési határidejében szerződő felek külön megállapodása az irányadó.
- 12.) Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat.
- 13.) A szerződést érintő, azt módosító kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. Egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési naplón, vagy levélen, ill. faxon keresztül történik.
- 14.) A megrendelő helyszíni képviselője az építést kötelel folyamatában, legalább 4 naponként ellenőrizni.
- 15.) A felek az együttműködés során keletkezett esetleges viták elintézését közvetlen tárgyalás útján kísérelik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a kaposvári Járásbíróság döntéseinek.
- 16.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, továbbá az Építésügyi Ágazati szabványok kötelező rendelkezéseit tekintik irányadónak
- 17.) Teljes körű jótállás időtartama a műszaki átadástól számított 60 hónap .
- 18.) A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő részére 5.000,-Ft/nap kötbér megfizetését vállalja, melynek a maximális mértéke a vállalkozási nettó összeg 5 %-át nem haladhatja meg.

Patca, 2018. június 5.


.....

 megrendelő



KAPOSVÖLGYI VÍZITÁRSULAT
 7400 Kaposvár, Kanizsai út 031/4 hrsz.
 Bankszlsz.: 10403909-39088794
 Adószám: 10088795-2-14

.....

 vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem 2018. 06.05. napon: 

Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal Szennai Kirendeltsége 7477 Szenna, Rákóczi u. 8. Tel/Fax: 82/584-024, 82/584-025	Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal Sántosi Ügyfélszolgálati Helye 7479 Sántos, Fő u. 112. Tel/Fax: 82/ 370-097,
---	---



KIVONAT

Patca Község Önkormányzata Képviselő – testülete által 2018. június 1. napján a Faluházban megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

„13/2018.(VI.1.) számú képviselő-testületi határozat:

Patca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00018 azonosítójú kérelmében foglalt „Patca Belterületi Vízrendezése” megnevezésű beruházás megvalósítását továbbra is indokoltnak tartja. Az építési beruházás becsült nettó költsége nem éri el a közbeszerzési nemzeti értékhatárt, ezért a hatályos Beszerzési Szabályzata és a pályázati felhívás előírásai szerint választja ki a kivitelezőt.

A Geiger-Útép Kft (7400 Kaposvár, Guba S. u. 71.), a Kaposvölgyi Vízitársulat (7400 Kaposvár, Kanizsai út 031/4 hrsz.) és a Vektorút Kft. (7400 Kaposvár, Cseri u. 2. fszt.1.) és határidőben benyújtott ajánlata érvényes, a kiírásban foglaltaknak megfelel.

A képviselő-testület a legalacsonyabb vállalási ár alapján a Kaposvölgyi Vízitársulatot (7400 Kaposvár, Kanizsai út 031/4 hrsz.) hirdeti ki nyertesnek, utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel az ajánlati árral kösse meg, a vesztés ajánlattevőket a döntésről értesítse.

A képviselő-testület a pályázati támogatási összeg és a legolcsóbb ajánlat között fennálló 673.465.- Ft + 181.836.- Ft ÁFA, azaz bruttó 855.301.- Ft különbözet megfizetését saját forrásból az éves költségvetése terhére vállalja.

Határidő: 10 nap

Felelős: polgármester

Patca, 2018. június 1.

Handó János sk.
polgármester



Dr. Horváth-Lukics Tibor sk.
aljegyző”

A kivonat hitelül:
Szenna, 2018. június 4.



Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

